



Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale N. 2394 del 22-12-2022

Proposta di Determinazione Dirigenziale
N. 2507 del 20-12-2022

OGGETTO: **CIG 95522172D6 - FONDI DM 225 DEL 07/05/2021 - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DL MISURE E CONTABILITA' DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO (18/1) IN AGRO DI MONTAGANO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI (19/1 E 28/3) IN AGRO DI LIMOSANO LUNGO LA SP 73 DIR. E - CUP B47H21005660001 . APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA. PROVVEDIMENTI**

SETTORE: **SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE**

UFFICIO: **Lavori Pubblici**

DIRIGENTE : **CARLO NICOLA LALLI**

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: **CARLO NICOLA LALLI**

RESP. UFFICIO: **ANTONIO PLESCIA**

RESP. PROCED./ R.U.P.: **ANTONIO PLESCIA**

ISTRUTTORE: **FELICIA DI CRISCIO**

TRASMETTERE A: **Programmazione economico-finanziaria
CUA Centrale Unica Appalti
Contratti**

ALLEGATI: **6**

Il Responsabile del procedimento: ingegnere Antonio Plescia

Premesso che:

- la Provincia di Campobasso è titolare dei finanziamenti di cui al DM 7/5/2021, n°225, “per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza”, disponendo, inoltre, che gli Enti suddetti assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi al finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al D.L.gs. n.50/2016 e s.m.i.;
- è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la seguente Scheda per il finanziamento dell'intervento a valere sui suddetti fondi:
 - Codice 01488.V1.CB
 - “Lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto (18/1) in agro di Montagano e di manutenzione straordinaria dei ponti (19/1 e 28/3) in agro di Limosano lungo la sp 73 dir.e”;
- con lettera prot. 24241 del 18/10/2021 il MIMS ha comunicato l'approvazione del piano pluriennale degli investimenti proposto dalla Provincia di Campobasso;
- è stata assunta la corrispondente variazione del Bilancio Pluriennale della Provincia;
- è stato affidato alla Clemente Engineering Service, in atti, lo studio di vulnerabilità inerente, tra gli altri, anche i manufatti di cui alla Scheda trasmessa al Ministero;
- l'intervento “**FONDI DM 225 DEL 07/05/2021 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO (18/1) IN AGRO DI MONTAGANO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI (19/1 E 28/3) IN AGRO DI LIMOSANO LUNGO LA SP 73 DIR.E - CUP B47H21005660001**” è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche n. 20 del 23/03/2022 con il seguente codice CUI L00139600704202200010 per un importo di complessivi € 2.100.000,00;
- Con Determina Dirigenziale n. 2164 del 23.12.2021, è stato approvato lo “**studio di fattibilità tecnico economica, costituito dalla cospicua documentazione tecnica prodotta dalla ditta Clemente Engineering, in atti al prot. n. 29198 in data 23.12.2021, nonché la scheda di finanziamento approvata dal MIMS**” ed è stato assunto impegno di spesa pluriennale per l'importo complessivo del progetto assentito, di € 2.100.000,00, sul Cap. di spesa 58674, con corrispondente accertamento in entrata sul Cap. 20858, come di seguito specificato: per l'anno 2021 € 210.000,00; per l'anno 2022 € 1.050.000,00; per l'anno 2023 € 840.000,00
- l'intervento ha i seguenti codici: CUP B47H21005660001;
- per dare esecuzione all'intervento è necessario individuare un Operatore Economico cui affidare i servizi di ingegneria per la redazione di un progetto definitivo/esecutivo, e la DL;
- il servizio in oggetto è inserito nell'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, giusta Decreto del Presidente n.7 del 10/02/2022, aggiornato con Decreto n. 91 del 26/10/2022;
- il servizio relativo all'intervento di che trattasi è analogo ad altri interventi relativi alla stessa misura di finanziamento;
- è stato redatto il capitolato tecnico per l'espletamento del: “**SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DL MISURE E CONTABILITA' dei LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO (18/1) IN AGRO DI MONTAGANO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI (19/1 E 28/3) IN AGRO DI LIMOSANO LUNGO LA SP 73 DIR. E – CUP B47H21005660001**, che si allega alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale dell'importo di euro **170.045,66** oltre cassa ed IVA;
- il servizio ha il seguente codice **CIG 95522172D6**
- il capitolato tecnico sono allegate le parcelle preventive;
- il Quadro Economico di cui si propone per l'approvazione è il seguente:

FONDI DM 225 DEL 07/05/2021 -LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO (18/1) IN AGRO DI MONTAGANO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI (19/1 E 28/3) IN AGRO DI LIMOSANO LUNGO LA SP 73 DIR. E – CUP B47H2100566001

| SERVIZI | | | | |
|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | A1 | Importo servizi di progettazione definitiva, esecutiva e DL misure e contabilità | € 152.045,66 | |
| | A2 | Indagini, sulle strutture, fondazioni, terreno, prove, campionamenti, noli, ecc. | € 10.000,00 | |
| | A2.1 | di cui Oneri speciali della sicurezza | € 1.500,00 | |
| | | SOMMANO I SERVIZI | € 170.045,66 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| | B1 | Per servizi di verifica e collaudo | € 41.032,71 | |
| | B2 | Spese per commissione di gara - 2 componenti | € 3.000,00 | |
| | B3 | Spese generali e art. 113 D.lgs. 50/2016 | € 4.600,91 | |
| | B4 | cassa 4% di A+B1 | € 7.723,13 | |
| | B5 | IVA (22,00% di A+B4) | € 39.109,13 | |
| | | SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE | € 95.465,89 | |
| | | TOTALE SERVIZI | € 265.551,55 | € 265.551,55 |
| | | | | |
| A | LAVORI | | | |
| | A1 | Importo lavori | € 1.450.000,00 | |
| | | SOMMANO I lavori | € 1.450.000,00 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| | B1 | Lavori in economia | € 35.000,00 | |
| | B2 | Spese generali e art. 113 D.lgs. 50/2016 | € 30.488,45 | |
| | B5 | IVA (22,00% di A) | € 319.000,00 | |
| | | SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE | € 384.488,45 | |
| | | TOTALE LAVORI | € 1.834.448,45 | € 1.834.448,45 |
| | | TOTALE INTERVENTO | € 2.100.000,00 | € 2.100.000,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

- il servizio relativo all'intervento di che trattasi è simile ad altri servizi relativi ad altri interventi da attivarsi nell'ambito della stessa misura di finanziamento, DM 225/2021, e che per tale motivazione dovranno essere appaltati con un'unica procedura di gara, dandosi atto che il servizio di che trattasi ne costituirà un lotto;

Ritenuto:

- di procedere all'individuazione dell'operatore economico mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 comma 1 del D.lgs. n.50/16 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'art.95 comma 3 lett.b) del Codice;
- che la stipulazione del contratto con l'aggiudicataria avverrà nella forma pubblica amministrativa;
- necessario provvedere in merito;

Visti: lo Statuto della Provincia di Campobasso,
il Decreto Legislativo n. 267/2000,
la Legge 56/2014,
il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
il DM n° 225 del 7/5/2021;

PROPONE

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e motivazione del presente atto;
- approvare il Quadro Economico riportato in premessa;
- approvare l'allegato capitolato tecnico per l'espletamento del: **“SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DL MISURE E CONTABILITA' dei LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO (18/1) IN AGRO DI MONTAGANO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI (19/1 E 28/3) IN AGRO DI LIMOSANO LUNGO LA SP 73 DIR. E – CUP B47H21005660001”** corredato delle parcelle preventive richiamate che si allegano alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
- procedere all'individuazione dell'operatore economico mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 comma 1 del D.lgs.n.50/16 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'art.95 comma 3 lett.b) del Codice;
- di demandare alla Centrale Appalti di Lavori, Forniture e Servizi l'espletamento della procedura di gara;
- di provvedere alla stipula del contratto con l'aggiudicatario nella forma pubblica amministrativa;
- di provvedere al versamento della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, nell'importo di euro 225,00;
- di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ANAC sul conto corrente bancario IBAN: IT7700103003200000004806788 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. – Via Angelo Brunetti n. 9 – 00186 Roma, nell'importo di euro 225,00 relativo al contributo dovuto all'ANAC;
- la somma complessiva di euro 2.100.000,00 è allocata per € 210.000,00 a carico del Bilancio 2021 impegno 2775, per € 1.050.000,00 a carico del Bilancio 2022 impegno 67 e per € 840.000,00 a carico del Bilancio 2023 impegno 40, Capitolo 58674, correlata al capitolo in entrata 20858.

**Il Responsabile del Procedimento
ingegnere Antonio Plescia(*)**

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE CARLO NICOLA LALLI,

RICHIAMATA la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2507 del 20-12-2022,

RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,

DETERMINA

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

di accogliere integralmente la proposta Determinazione Dirigenziale n. 2507 del 20-12-2022.

IL DIRIGENTE
SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
CARLO NICOLA LALLI *

informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Provincia di Campobasso

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Su richiesta del Dirigente **CARLO NICOLA LALLI**

La **Determinazione Dirigenziale** del SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
n. 2394 del 22-12-2022

avente ad oggetto: **CIG 95522172D6 - FONDI DM 225 DEL 07/05/2021 - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DL MISURE E CONTABILITA' DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO (18/1) IN AGRO DI MONTAGANO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI (19/1 E 28/3) IN AGRO DI LIMOSANO LUNGO LA SP 73 DIR. E - CUP B47H21005660001 . APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA. PROVVEDIMENTI**

è stata pubblicata all'albo pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 22-12-2022

L'ISTRUTTORE*
ROSAMARIA FANELLI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge