



Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale N. 2395 del 22-12-2022

Proposta di Determinazione Dirigenziale
N. 2525 del 21-12-2022

OGGETTO:	CIG 9561558F42 - FONDI DM 225 DEL 07/05/2021 - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DL MISURE E CONTABILITA' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE (8/8) LUNGO LA SP 84 - PORTOCANNONE E DEL PONTE (1/8) LUNGO LA SP 161 - CAMPOMARINO - CUP B57H2100450001 . APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA. PROVVEDIMENTI
SETTORE:	SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
UFFICIO:	Lavori Pubblici
DIRIGENTE :	CARLO NICOLA LALLI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA:	CARLO NICOLA LALLI
RESP. UFFICIO:	ANTONIO PLESCIA
RESP. PROCED./ R.U.P.:	ANTONIO PLESCIA
ISTRUTTORE:	FELICIA DI CRISCIO
TRASMETTERE A:	Programmazione economico-finanziaria CUA Centrale Unica Appalti Contratti
ALLEGATI:	5

Il Responsabile del procedimento: ingegnere Antonio Plescia

Premesso che:

- la Provincia di Campobasso è titolare dei finanziamenti di cui al DM 7/5/2021, n°225, “per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza”, disponendo, inoltre, che gli Enti suddetti assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi al finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al D.L.gs. n.50/2016 e s.m.i.;

- è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la seguente Scheda per il finanziamento dell'intervento a valere sui suddetti fondi:

- Codice **01539.V1.CB**
- **“Lavori di manutenzione straordinaria del ponte (8/8) lungo la SP_84 – Portocannone e del ponte (1/8) lungo la SP_161 - Campomarino”;**

- con lettera prot. 24241 del 18/10/2021 il MIMS ha comunicato l'approvazione del piano pluriennale degli investimenti proposto dalla Provincia di Campobasso;

- è stata assunta la corrispondente variazione del Bilancio Pluriennale della Provincia;

- è stato affidato alla Clemente Engineering Service, in atti, lo studio di vulnerabilità inerente, tra gli altri, anche i manufatti di cui alla Scheda trasmessa al Ministero;

- l'intervento **“FONDI DM 225 DEL 07/05/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE (8/8) LUNGO LA SP 84 - PORTOCANNONE E DEL PONTE (1/8) LUNGO LA SP 161 - CAMPOMARINO - CUP B57H21004500001”** è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche n. 20 del 23/03/2022 con il seguente codice CUI L00139600704202200010 per un importo di complessivi € 1.300.000,00;

- Con Determina Dirigenziale n. 2165 del 23.12.2021, è stato approvato lo **“studio di fattibilità tecnico economica, nonché la scheda di finanziamento approvata dal MIMS”** ed è stato assunto impegno di spesa pluriennale per l'importo complessivo del progetto assentito, di € 1.300.000,00, sul Cap. di spesa 58681, con corrispondente accertamento in entrata sul Cap. 20858, come di seguito specificato: per l'anno 2021 € 300.359,05; per l'anno 2022 € 149.685,98; per l'anno 2023 € 849.954,97

- per dare esecuzione all'intervento è necessario individuare un Operatore Economico cui affidare i servizi di ingegneria per la redazione di un progetto definitivo/esecutivo, e la DL;

- il servizio in oggetto è inserito nell'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, giusta Decreto del Presidente n.7 del 10/02/2022, aggiornato con Decreto n. 91 del 26/10/2022;

- il servizio relativo all'intervento di che trattasi è analogo ad altri interventi relativi alla stessa misura di finanziamento;

- è stato redatto il capitolato tecnico per l'espletamento del: **“SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DL MISURE E CONTABILITA' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE (8/8) LUNGO LA SP 84 - PORTOCANNONE E DEL PONTE (1/8) LUNGO LA SP 161 - CAMPOMARINO – CUP B57H21004500001**, che si allega alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale dell'importo di euro **106.354,93** oltre cassa ed IVA;

- l'intervento ha il seguente codice **CIG 9561558F42**;

- è stato redatto il capitolato tecnico e le allegate parcelle preventive;

- il Quadro Economico di cui si propone per l'approvazione è il seguente:

FONDI DM 225 DEL 07/05/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE (8/8) LUNGO LA SP 84 - PORTOCANNONE E DEL PONTE (1/8) LUNGO LA SP 161 - CAMPOMARINO - CUP B57H21004500001

	A1	Importo servizi di progettazione definitiva, esecutiva e DL misure e contabilità	€ 96.354,93	
	A2	Indagini, sulle strutture, fondazioni, terreno, prove, campionamenti, noli, ecc.	€ 10.000,00	
	A2.1	di cui Oneri speciali della sicurezza	€ 1.500,00	
		SOMMANO I SERVIZI	€ 106.354,93	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	B1	Per servizi di collaudo	€ 15.558,65	
	B2	Spese per commissione di gara - 2 componenti	€ 3.000,00	
	B3	Spese generali e art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 3.190,65	
	B4	cassa 4% di A+B1	€ 4.476,54	
	B5	IVA (22,00% di A+B4)	€ 24.382,92	
		SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.608,77	
		TOTALE SERVIZI	€ 156.963,70	€ 156.963,70
A	LAVORI			
	A1	Importo lavori	€ 920.000,00	
		SOMMANO I lavori	€ 920.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	B1	Spese generali e art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 20.636,30	
	B5	IVA (22,00% di A)	€ 202.400,00	
		SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 223.036,30	
		TOTALE LAVORI	€ 1.143.036,30	€ 1.143.036,30
		TOTALE INTERVENTO	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00

- il servizio relativo all'intervento di che trattasi è simile ad altri servizi relativi ad altri interventi da attivarsi nell'ambito della stessa misura di finanziamento, DM 225/2021, e che per tale motivazione dovranno essere appaltati con un'unica procedura di gara, dandosi atto che il servizio di che trattasi ne costituirà un lotto;

Ritenuto:

- di procedere all'individuazione dell'operatore economico mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 comma 1 del D.lgs. n.50/16 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'art.95 comma 3 lett.b) del Codice;
- che la stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avverrà nella forma pubblica amministrativa;
- necessario provvedere in merito;

Visti: lo Statuto della Provincia di Campobasso,
il Decreto Legislativo n. 267/2000,
la Legge 56/2014,
il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
il DM n° 225 del 7/5/2021;

PROPONE

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e motivazione del presente atto;
- approvare il Quadro Economico riportato in premessa;
- approvare l'allegato capitolato tecnico per l'espletamento del: **“SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DL MISURE E CONTABILITA' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE (8/8) LUNGO LA SP 84 - PORTOCANNONE E DEL PONTE (1/8) LUNGO LA SP 161 - CAMPOMARINO – CUP B57H21004500001”** corredato delle parcelle preventive richiamate che si allegano alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
- procedere all'individuazione dell'operatore economico mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 comma 1 del D.lgs.n.50/16 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'art.95 comma 3 lett.b) del Codice;
- di demandare alla Centrale Appalti di Lavori, Forniture e Servizi l'espletamento della procedura di gara;
- di provvedere alla stipula del contratto con l'aggiudicatario nella forma pubblica amministrativa;
- di provvedere al versamento della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, nell'importo di euro 30,00;
- di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ANAC sul conto corrente bancario IBAN: IT7700103003200000004806788 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. – Via Angelo Brunetti n. 9 – 00186 Roma, nell'importo di euro 30,00 relativo al contributo dovuto all'ANAC;
- la somma complessiva di euro 1.300.000,00 è allocata per € 300.359,05 a carico del Bilancio 2021 impegno 2776, per € 149.685,98 a carico del Bilancio 2022 impegno 68 e per € 849.954,97 a carico del Bilancio 2023 impegno 41, Capitolo 58681, correlata al capitolo in entrata 20858.

**Il Responsabile del Procedimento
ingegnere Antonio Plescia(*)**

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE CARLO NICOLA LALLI,

RICHIAMATA la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2525 del 21-12-2022,

RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,

DETERMINA

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

di accogliere integralmente la proposta Determinazione Dirigenziale n. 2525 del 21-12-2022.

IL DIRIGENTE
SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
CARLO NICOLA LALLI *

informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Provincia di Campobasso

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Su richiesta del Dirigente **CARLO NICOLA LALLI**

La **Determinazione Dirigenziale** del SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
n. 2395 del 22-12-2022

avente ad oggetto: **CIG 9561558F42 - FONDI DM 225 DEL 07/05/2021 - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DL MISURE E CONTABILITA' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE (8/8) LUNGO LA SP 84 - PORTOCANNONE E DEL PONTE (1/8) LUNGO LA SP 161 - CAMPOMARINO – CUP B57H21004500001 . APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA. PROVVEDIMENTI**

è stata pubblicata all'albo pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 22-12-2022

L'ISTRUTTORE*
ROSAMARIA FANELLI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge