



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Opere finanziate dall'Unione Europea – NextGenerationEU – PNRR

Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale N. 1221 del 15-06-2023

Proposta di Determinazione Dirigenziale
N. 1301 del 15-06-2023

OGGETTO: **CUP B27H22001080001 - CIG 98869823A7 - FONDI PNRR. EVENTI ALLUVIONALI 2015. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. N° 109 "TUFARA-CASTELVETERE", N° 103 "RICCIA-GAMBATESA", N° 107 "RICCIA- PAOLINA", N° 115 "GAMBATESA-F.V. TAPPINO" – IMPORTO €700.000,00 – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO SPESA.**

SETTORE: **SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE**

UFFICIO: **Lavori Pubblici**

DIRIGENTE : **CARLO NICOLA LALLI**

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: **PASQUALINO STOPPIELLO**

RESP. UFFICIO: **PASQUALINO STOPPIELLO**

RESP. PROCED./ R.U.P.: **PASQUALINO STOPPIELLO**

ISTRUTTORE: **FELICIA DI CRISCIO**

TRASMETTERE A: Programmazione economico-finanziaria
CUA Centrale Unica Appalti
Contratti

ALLEGATI: 19

Premesso che:

- Con nota prot. 5162 del 14/03/2022 la Presidenza della Regione Molise ha comunicato che nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1 "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" sono state destinate alla Provincia di Campobasso, quale Soggetto Attuatore, risorse finanziarie per l'attuazione di interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del 2015;
- Con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep 2776 del 21/10/2022 è stato approvato l'elenco di dettaglio dei nuovi interventi per la Regione Molise;
- tra gli interventi è compreso il seguente: **Fondi PNRR. Eventi alluvionali 2015. Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. n° 109 "Tufara-Castelvetere", n° 103 "Riccia-Gambatesa", n° 107 "Riccia-Paolina", n° 115 "Gambatesa-F.V. Tappino" – importo €700.000,00 - CUP B27H22001080001**;
- Con Nota Dirigenziale nr. 65 del 21/03/2022 è stato costituito il gruppo di lavoro e indicato il RUP;
- Con Determinazione del Direttore del IV Dip.to della Regione Molise nr. 68 del 30/03/2023 è stato concesso alla Provincia di Campobasso il relativo finanziamento.
- In data 14/4/2023 è stata sottoscritta la relativa convenzione disciplinante il finanziamento dell'intervento;
- Con Nota Dirigenziale nr. 53 del 19/4/2023 è stato modificato il RUP;
- L'opera è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e relativo elenco annuale 2023 aggiornato con Decreto del Presidente n. 65 del 08/06/2023;
- l'intervento trova copertura finanziaria nel Bilancio 2023, Capitolo di spesa 58704, correlato allo specifico trasferimento in entrata Capitolo 20874;
- l'intervento ha assegnato i seguenti codici: **CUP B27H22001080001 - CIG 98869823A7**;
- occorre dare corso alla realizzazione dei lavori provvedendo all'approvazione del progetto esecutivo denominato Fondi PNRR. Eventi alluvionali 2015. - Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. n° 109 "Tufara-Castelvetere", n° 103 "Riccia-Gambatesa", n° 107 "Riccia-Paolina", n° 115 "Gambatesa-F.V. Tappino" – importo €700.000,00, che si compone di 17 elaborati:
 - 1) Relazione generale e tecnica e Quadro economico,
 - 2) Relazione valutazione DNSH (Do No Significant Harm)
 - 3) Relazione Barriere
 - 4) Corografia e inquadramento territoriale
 - 5) S.P. n° 109 Planimetrie e particolari costruttivi
 - 6) S.P. n° 103 Planimetrie e particolari costruttivi
 - 7) S.P. n° 107 Planimetrie e particolari costruttivi
 - 8) S.P. n° 115 Planimetrie e particolari costruttivi
 - 9) Elenco dei prezzi e analisi dei prezzi
 - 10) Computo metrico estimativo
 - 11) Sommario numerico
 - 12) Stima incidenza manodopera
 - 13) Cronoprogramma

- 14) Piano di sicurezza e coordinamento
- 15) Piano di manutenzione
- 16) Capitolato Speciale d'Appalto
- 17) Schema di contratto.

Il relativo quadro economico di spesa è stato così elaborato:

A	Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 557.583,29
	Di cui per costi relativi alla manodopera		€ 63.701,21
B	Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso		€ 5.287,91
Importo totale lavori a base d'asta			€ 562.871,20
C	Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
	c1	Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016	€ 11.257,51
	c2	Spese generali (pubblicazioni, polizze assic. dipendenti, irap, ANAC ecc)	€ 2.038,63
	c3	IVA su lavori	€ 123.832,66
Totale somme a disposizione			€ 137.128,80
TOTALE COSTO INTERVENTO			€ 700.000,00

- i verbali di verifica e di validazione del progetto esecutivo, redatti ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono stati sottoscritti in data 12/06/2023 e allegati al presente atto;
- il termine per dare ultimati i lavori è di **giorni 120 (centoventi)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- secondo le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per la categoria prevalente **OG3 class. III**;
- il subappalto è consentito ai sensi dell'art 105, comma 1 del D.Lgs 50/2016 modificato dall'art. 49 comma 1 lettera b) della legge 108/2021, e non può essere affidata a terzi l'intera esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relativa alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- l'affidamento dei lavori avverrà con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, di cui alla disciplina sostitutiva dell'art. 1 comma 2 lettere b della Legge 120/2021 e s.m.i. del "Decreto Semplificazione", mediante selezione di un numero adeguato operatori economici qualificati iscritti nell'Elenco della Provincia di Campobasso, istituito a seguito di avviso (prot. 14901/2020 del 11-06-2020), pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma gare telematica, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento dello stesso Elenco;
- di adottare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art, 36, comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore della soglia di anomalia, ai sensi del comma 8 dell'art.97 della stessa legge;
- la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria avverrà nella forma pubblica amministrativa;

- il contributo all'ANAC, dovuto ai sensi dell'art.1, c.67 della legge 23 dicembre 2005 nell'importo di euro 375,00 (duecentocinquanta/00) sarà pagato con successivo atto;
- è necessario determinarsi in merito all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto e all'indizione procedura di gara;

Visti:

lo Statuto della Provincia di Campobasso,

il Decreto Legislativo n. 267/2000,

il D. Lgs n.165/2001M

la Legge 56/2014,

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

Propone

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e motivazione del presente atto;
- di approvare il progetto esecutivo relativo ai - **Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. n° 109 “Tufara-Castelvetere”, n° 103 “Riccia-Gambatesa”, n° 107 “Riccia-Paolina”, n° 115 “Gambatesa-F.V. Tappino” – CUP B27H22001080001, finanziato con “Fondi PNRR. Eventi alluvionali 2015”**. per l'importo complessivo di euro € 700.000,00, costituito dagli elaborati progettuali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e dal relativo quadro economico di spesa riportato in dettaglio in premessa;
- di affidare i lavori mediante indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, di cui alla disciplina sostitutiva dell'art. 1 comma 2 lettere b della Legge 120/2021 e s.m.i. del “Decreto Semplificazione”, mediante selezione di un numero adeguato operatori economici qualificati iscritti nell'Elenco della Provincia di Campobasso, istituito a seguito di avviso (prot. 14901/2020 del 11-06-2020), pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma gare telematica, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento dello stesso Elenco;
- di adottare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore della soglia di anomalia, ai sensi del comma 8 dell'art.97 della stessa legge;
- di dare atto che la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria avverrà nella forma pubblica amministrativa;
- di demandare alla Centrale Appalti di Lavori, Forniture e Servizi l'espletamento della procedura di gara;
- di impegnare la spesa complessiva di euro 700.000,00 a carico del Bilancio 2023, Capitolo di spesa 58704 e di assumere contestuale accertamento sul Capitolo in entrata 20874;
- la spesa di € 375,00, dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre, compresa nel quadro economico, sarà pagata con successivo atto.

Il Responsabile del Procedimento

ingegnere Pasquale Stoppiello (*)

() Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

IL DIRIGENTE CARLO NICOLA LALLI,

RICHIAMATA la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 1301 del 15-06-2023,

RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,

DETERMINA

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

di accogliere integralmente la proposta Determinazione Dirigenziale n. 1301 del 15-06-2023.

IL DIRIGENTE
SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
CARLO NICOLA LALLI *

informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale N. 1221 del 15-06-2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1221 del 15-06-2023 con oggetto **CUP B27H22001080001 - CIG 98869823A7 - FONDI PNRR. EVENTI ALLUVIONALI 2015. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. N° 109 "TUFARA-CASTELVETERE", N° 103 "RICCIA-GAMBATESA", N° 107 "RICCIA-PAOLINA", N° 115 "GAMBATESA-F.V. TAPPINO" – IMPORTO €700.000,00 – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO SPESA.**, in relazione al disposto di cui, all'art. 147 bis, comma 1 e all'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, si esprime visto di regolarità contabile:

Favorevole Sfavorevole

Annotazioni:

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa:

Capitolo	Bilancio	Impegno	Importo impegno
58704	2023	1165	700.000,00 0,00 0,00

Ai sensi dell'art. 183, commi 7 e 8, del D. Lgs. 267/2000 si dà atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 si dà atto della regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta l'annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:

Capitolo	Bilancio	Accertamento	Importo Accertamento
20874	2023	6688	700.000,00 0,00 0,00

Campobasso, 19-06-2023

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

CONTABILITA' E BILANCIO - ECONOMATO
FINANZE E PATRIMONIO *ad interim*
DOTT. CARLO NICOLA LALLI *

*documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.



Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale Proposta N. 1301 del 15-06-2023

SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL PROPONENTE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 1301 del 15-06-2023 con oggetto **CUP B27H22001080001 - CIG 98869823A7 - FONDI PNRR. EVENTI ALLUVIONALI 2015. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. N° 109 "TUFARA-CASTELVETERE", N° 103 "RICCIA-GAMBATESA", N° 107 "RICCIA- PAOLINA", N° 115 "GAMBATESA-F.V. TAPPINO" – IMPORTO €700.000,00 – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO SPESA.** si esprime parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000:

Favorevole

Sfavorevole

Annotazioni:

Campobasso 15-06-2023

IL DIRIGENTE
SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
CARLO NICOLA LALLI*

*documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge



Provincia di Campobasso

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Su richiesta del Dirigente **CARLO NICOLA LALLI**

La **Determinazione Dirigenziale** del SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
n. 1221 del 15-06-2023

avente ad oggetto: **CUP B27H22001080001 - CIG 98869823A7 - FONDI PNRR. EVENTI ALLUVIONALI 2015. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. N° 109 "TUFARA-CASTELVETERE", N° 103 "RICCIA-GAMBATESA", N° 107 "RICCIA- PAOLINA", N° 115 "GAMBATESA-F.V. TAPPINO" – IMPORTO €700.000,00 – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO SPESA.**

è stata pubblicata all'albo pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 20-06-2023

L'ISTRUTTORE*
ROSAMARIA FANELLI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4011 – Fax 0874 411976
– C.F. 00139600704



2° Settore Tecnico Ambientale
Dirigente dott. Carlo Nicola Sergio LALLI

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 2 – Componente 4 – Sub-Investimento 2.1b

**Eventi alluvionali 2015 - Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. n°109 "Tufara – Castelvetere" – n° 103 "Riccia-Gambatesa", n° 107 "Riccia-Paolina", n° 115 "Gambatesa-F.V. Tappino" - Importo € 700.000,00
CUP B27H22001080001**

Rapporto conclusivo di verifica del progetto

(Art. 26 del D.Lgs. 50/2016)

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di giugno, presso gli uffici della viabilità della Provincia di Campobasso, sono convenuti:

- l'ingegnere Pasquale Stoppiello, Responsabile unico del procedimento,
- il geometra Giandonato Bozza in qualità di progettista, di Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- il geometra Antonio Di Cesare in qualità di progettista e di Direttore dei Lavori,

i suddetti convenuti, per le rispettive funzioni ed in contraddittorio tra loro, hanno proceduto alla verifica del progetto dei lavori di che trattasi, ai sensi di legge.

Sono stati esaminati i 17 elaborati riportati nell'allegato elenco (all.1) dei quali, ai sensi degli art.26 del D.Lgs. n.50/2016, sono state valutate:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Tanto valutato ed accertato, si attesta che il progetto relativo a **Eventi alluvionali 2015 - Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. n°109 "Tufara – Castelvetere" – n° 103 "Riccia-Gambatesa", n° 107 "Riccia-Paolina", n° 115 "Gambatesa-F.V. Tappino" – CUP B27H22001080001 - finanziati tramite il PNRR**

è verificato

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile unico del procedimento

ingegnere Pasquale Stoppiello ()*

I progettisti e direttori dei lavori

geometra Giandonato Bozza ()*

geometra Antonio Di Cesare ()*

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

geometra Giandonato Bozza ()*



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4011 – Fax 0874 411976
– C.F. 00139600704

2° Settore Tecnico Ambientale
Dirigente dott. Carlo Nicola Sergio LALLI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 2 – Componente 4 – Sub-Investimento 2.1b
**Eventi alluvionali 2015 - Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. n°109 "Tufara –
Castelvetero" – n° 103 "Riccia-Gambatesa", n° 107 "Riccia-Paolina", n° 115 "Gambatesa-
F.V. Tappino" - Importo € 700.000,00**
CUP B27H22001080001

Rapporto conclusivo di verifica del progetto

(Art. 26 del D.Lgs. 50/2016)

Allegato n. 1 - Elenco elaborati:

- 1) Relazione generale e tecnica e Quadro economico,
- 2) Relazione valutazione DNSH (Do No Significant Harm)
- 3) Relazione Barriere
- 4) Corografia e inquadramento territoriale
- 5) S.P. n° 109 Planimetrie e particolari costruttivi
- 6) S.P. n° 103 Planimetrie e particolari costruttivi
- 7) S.P. n° 107 Planimetrie e particolari costruttivi
- 8) S.P. n° 115 Planimetrie e particolari costruttivi
- 9) Elenco dei prezzi e analisi dei prezzi
- 10) Computo metrico estimativo
- 11) Sommario numerico
- 12) Stima incidenza manodopera
- 13) Cronoprogramma
- 14) Piano di sicurezza e coordinamento
- 15) Piano di manutenzione
- 16) Capitolato Speciale d'Appalto
- 17) Schema di contratto.

Il Responsabile unico del procedimento

ingegnere Pasquale Stoppiello ()*

I progettisti e direttori dei lavori

geometra Giandomenico Bozza ()*

geometra Antonio Di Cesare ()*

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

geometra Giandomenico Bozza ()*



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 - 86100 CAMPOBASSO - Tel. 0874 4011 - Fax 0874
411976 - C.F. 00139600704

2° Settore Tecnico Ambientale
Dirigente dott. Carlo Nicola Sergio LALLI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 2 – Componente 4 – Sub-Investimento 2.1b
Eventi alluvionali 2015 - Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. n°109
“Tufara – Castelvetere” – n° 103 “Riccia-Gambatesa”, n° 107
“Riccia-Paolina”, n° 115 “Gambatesa-F.V. Tappino”
Importo € 700.000,00
CUP B27H22001080001

Validazione progetto esecutivo

(Art.26 del D.Lgs. n. 50/2016)

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di **giugno**, il sottoscritto, ingegnere Pasquale Stoppiello,
Responsabile Unico del procedimento, considerato che:

- gli esiti delle verifiche eseguite in contraddittorio con i progettisti sono risultate positive così come risultante dal rapporto conclusivo di verifica, sottoscritto in data odierna, allegato al presente verbale;
- non sono state avanzate controdeduzioni da parte dei progettisti e mia, quale responsabile unico del procedimento;

Attesta

che il progetto esecutivo relativo a **Eventi alluvionali 2015 - Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. n°109 “Tufara – Castelvetere” – n° 103 “Riccia-Gambatesa”, n° 107 “Riccia-Paolina”, n° 115 “Gambatesa-F.V. Tappino” – CUP B27H22001080001 - finanziati tramite il PNRR**

è validato

ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del procedimento
ingegnere Pasquale Stoppiello (*)