



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Opere finanziate dall'Unione Europea – NextGenerationEU – PNRR

## Provincia di Campobasso

**Determinazione Dirigenziale N. 1727 del 28-08-2023**

**Proposta di Determinazione Dirigenziale**

**N. 1827 del 25-08-2023**

OGGETTO:

**CUP: B17H22001000001- CIG A0076DD79F - PNRR-  
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2. B -  
EVENTI ALLUVIONALI 2015 - LAVORI DI MESSA  
INSICUREZZA DELLA SP.162 – TRATTO QUADRIVIO  
MONTEVERDE DI VINCHIATURO – BIVIO DI  
CERCEMAGGIORE – BIVIO DI GILDONE. DETERMINA A  
CONTRARRE.**

---

SETTORE: **SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE**

---

UFFICIO: **Lavori Pubblici**

---

DIRIGENTE : **CARLO NICOLA LALLI**

---

POSIZIONE **PASQUALINO STOPPIELLO**  
ORGANIZZATIVA:

---

RESP. UFFICIO: **PASQUALINO STOPPIELLO**

---

RESP. PROCED./ **PASQUALINO STOPPIELLO**

R.U.P.:

---

ISTRUTTORE: **FELICIA DI CRISCIO**

---

TRASMETTERE A: Programmazione economico-finanziaria  
CUA Centrale Unica Appalti  
Contratti

---

ALLEGATI: 19

---

## Il Responsabile del procedimento

### Premesso che:

- Con nota prot. 5162 del 14/03/2022 la Presidenza della Regione Molise ha comunicato che nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1 "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" sono state destinate alla Provincia di Campobasso, quale Soggetto Attuatore, risorse finanziarie per l'attuazione di interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del 2015;
- Con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep 2776 del 21/10/2022 è stato approvato l'elenco di dettaglio dei nuovi interventi per la Regione Molise;
- tra gli interventi è compreso il seguente: **Fondi PNRR. Eventi alluvionali 2015. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTI DELLA SP.162 – TRATTOQUADRIVIO MONTEVERDE DI VINCHIATURO – BIVIO DI CERCEMAGGIORE – BIVIO DI GILDONE – importo €250.000,00;**
- Con Nota Dirigenziale nr. 65 del 21/03/2022 è stato costituito il gruppo di lavoro e indicato il RUP;
- Con Nota Dirigenziale n. 92 del 27/07/2023 è stato integrato il gruppo di lavoro;
- Con Determinazione del Direttore del IV Dip.to della Regione Molise nr. 68 del 30/03/2023 è stato concesso alla Provincia di Campobasso il relativo finanziamento;
- In data 14/4/2023 è stata sottoscritta la relativa convenzione disciplinante il finanziamento dell'intervento;
- L'opera è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e relativo elenco annuale 2023 aggiornato con Decreto del Presidente n. 65 del 08/06/2023;
- l'intervento ha assegnato i seguenti codici: **CUP: B17H22001000001- CIG A0076DD79F;**
- occorre dare corso alla realizzazione dei lavori provvedendo all'approvazione del progetto esecutivo denominato: PNRR-MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2. b - EVENTI ALLUVIONALI 2015 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP.162 – TRATTO QUADRIVIO MONTEVERDE DI VINCHIATURO – BIVIO DI CERCEMAGGIORE – BIVIO DI GILDONE, che si compone di 16 elaborati:
  1. Relazione generale e tecnica e QE;
  2. Relazione valutazione DNSH (Do No Significant Harm);
  3. Corografia e inquadramento territoriale;
  4. Documentazione fotografica;
  5. Planimetrie generale d'intervento, partic. e calc. sup. SP.n.162 "App.-Sannitica;
  6. Planimetrie di dettaglio intervento e particolari, (bonifica), tratto 8-9, SP.162;
  7. Planimetria di dettaglio intervento sez. e partic. (tombino), tratto 18-19, SP.n.162;
  8. Elenco dei prezzi e analisi dei prezzi;
  9. Computo metrico estimativo;
  10. Sommario numerico;
  11. Stima Incidenza manodopera;
  12. Piano di sicurezza e coordinamento e stima oneri sicurezza;
  13. Cronoprogramma;
  14. Piano di manutenzione;
  15. Capitolato Speciale d'appalto;
  16. Schema di contratto

Il relativo quadro economico di spesa è stato così elaborato:

A	Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 195.540,94
	Di cui per costi relativi alla manodopera	€ 29.526,32	
B	Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso		€ 2.205,42
<b>Importo totale lavori a base d'asta</b>			<b>€ 197.746,36</b>

C	Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
	c1	Incentivo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/2023	€ 3.954,93
	c2	Spese generali (pubblicazioni, polizze assic. dipendenti, irap, ANAC ecc)	€ 1.700,00
	c3	IVA su lavori	€ 43.504,20
	C4	Imprevisti	€ 3.094,51
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€ 52.253,64</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>			<b>€ 250.000,00</b>

- i verbali di verifica e di validazione del progetto esecutivo, redatti ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023, sono stati sottoscritti in data 21/08/2023 e allegati al presente atto;
- il termine per dare ultimati i lavori è di **giorni 120 (centoventi)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- secondo le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per la categoria prevalente **OG3 class. I**;
- l'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 225, comma 9, "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del codice dei contratti di cui al D.Lgs 36/2023, essendo stato già formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice ha acquisito efficacia (1 Luglio 2023), continuano ad applicarsi, al procedimento in corso, le disposizioni di cui all'articolo 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 (costo della manodopera);
- l'affidamento dei lavori avverrà con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co.1 lettera c) del D.Lgs 36/2023 mediante consultazione di un numero congruo di operatori economici qualificati iscritti nell'Elenco della Provincia di Campobasso, istituito a seguito di avviso (prot. 14901/2020 del 11-06-2020), pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma gare telematica. [Trattandosi di interventi finanziati con fondi PNRR e, per quanto chiarito dalla Circolare del MIMS del 12/07/2023, si applicano le disposizioni indicate nell'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023;](#)
- di adottare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 co.1 del D. Lgs 36/2023, con l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art 54 del D.Lgs 36/2023. Detta soglia di anomalia verrà individuata in sede di valutazione delle offerte sorteggiando uno dei metodi compatibili previsti dall'allegato II.2;
- la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria avverrà nella forma pubblica amministrativa;
- il contributo all'ANAC, dovuto ai sensi dell'art.1, c.67 della legge 23 dicembre 2005 nell'importo di €250,00, sarà pagato con successivo atto;
- è necessario determinarsi in merito all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto e all'indizione procedura di gara;

**Visti:**

lo Statuto della Provincia di Campobasso,

il Decreto Legislativo n. 267/2000,

il D. Lgs n.165/2001

la Legge 56/2014,

il D.Lgs. n.36/2023

[il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni della L. 108/2021;](#)

[la Circolare del MIMS del 12/07/2023](#)

## Propone

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e motivazione del presente atto;
- di approvare il progetto esecutivo relativo ai – **PNRR- MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – SUB-INVESTIMENTO 2.1B -EVENTI ALLUVIONALI 2015 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTI DELLA SP.162 – TRATTO QUADRIVIO MONTEVERDE DI VINCHIATURO – BIVIO DI CERCEMAGGIORE – BIVIO DI GILDONE - CUP B17H22001000001 - CIG A0076DD79F**, finanziato per l'importo complessivo di € 250.000,00, costituito dagli elaborati progettuali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e dal relativo quadro economico di spesa riportato in dettaglio in premessa;
- l'affidamento dei lavori avverrà con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co.1 lettera c) del D.Lgs 36/2023 mediante consultazione di un numero congruo di operatori economici qualificati iscritti nell'Elenco della Provincia di Campobasso, istituito a seguito di avviso (prot. 14901/2020 del 11-06-2020), pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma gare telematica. [Trattandosi di interventi finanziati con fondi PNRR e, per quanto chiarito dalla Circolare del MIMS del 12/07/2023, si applicano le disposizioni indicate nell'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023;](#)
- di adottare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 co.1 del D. Lgs 36/2023, con l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art 54 del D.Lgs 36/2023. Detta soglia di anomalia verrà individuata in sede di valutazione delle offerte sorteggiando uno dei metodi compatibili previsti dall'allegato II.2;
- di dare atto che la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria avverrà nella forma pubblica amministrativa;
- di demandare alla Centrale Appalti di Lavori, Forniture e Servizi l'espletamento della procedura di gara;
- di impegnare la spesa complessiva di €250.000,00 a carico del Bilancio 2023, Capitolo di spesa 58700 e di assumere contestuale accertamento sul Capitolo in entrata 20870;
- la spesa di € 250,00, dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre, compresa nel quadro economico, sarà pagata con successivo atto.

### Il Responsabile del Procedimento

**ingegnere Pasquale Stoppiello (\*)**

*(\*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

IL DIRIGENTE CARLO NICOLA LALLI,

RICHIAMATA la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 1827 del 25-08-2023,

RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,

**DETERMINA**

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

di accogliere integralmente la proposta Determinazione Dirigenziale n. 1827 del 25-08-2023.

**IL DIRIGENTE**  
**SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE**  
**CARLO NICOLA LALLI \***

informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



# Provincia di Campobasso

## Determinazione Dirigenziale N. 1727 del 28-08-2023

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1727 del 28-08-2023 con oggetto **CUP: B17H22001000001- CIG A0076DD79F - PNRR-MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2. B - EVENTI ALLUVIONALI 2015 - LAVORI DI MESSA INSICUREZZA DELLA SP.162 – TRATTO QUADRIVIO MONTEVERDE DI VINCHIATURO – BIVIO DI CERCEMAGGIORE – BIVIO DI GILDONE. DETERMINA A CONTRARRE.**, in relazione al disposto di cui, all'art. 147 bis, comma 1 e all'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, si esprime visto di regolarità contabile:

Favorevole                       Sfavorevole

Annotazioni:

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa:

Capitolo	Bilancio	Impegno	Importo impegno
58700	2023	1797	250.000,00 0,00 0,00

Ai sensi dell'art. 183, commi 7 e 8, del D. Lgs. 267/2000 si dà atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 si dà atto della regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta l'annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:

Capitolo	Bilancio	Accertamento	Importo Accertamento
20870	2023	10301	250.000,00 0,00 0,00

Campobasso, 01-09-2023

**IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE**

**CONTABILITA' E BILANCIO - ECONOMATO  
FINANZE E PATRIMONIO  
DOTT. ANGELO FRATANGELO \***

\*documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.





# Provincia di Campobasso

## Determinazione Dirigenziale Proposta N. 1827 del 25-08-2023

### SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL PROPONENTE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 1827 del 25-08-2023 con oggetto **CUP: B17H22001000001- CIG A0076DD79F - PNRR-MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2. B - EVENTI ALLUVIONALI 2015 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP.162 – TRATTO QUADRIVIO MONTEVERDE DI VINCHIATURO – BIVIO DI CERCEMAGGIORE – BIVIO DI GILDONE. DETERMINA A CONTRARRE.** si esprime parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000:

Favorevole

Sfavorevole

Annotazioni:

Campobasso 28-08-2023

**IL DIRIGENTE**  
**SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE**  
**CARLO NICOLA LALLI\***

\*documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge



# Provincia di Campobasso

## ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Su richiesta del Dirigente **CARLO NICOLA LALLI**

La **Determinazione Dirigenziale** del SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE  
**n. 1727 del 28-08-2023**

avente ad oggetto: **CUP: B17H22001000001- CIG A0076DD79F - PNRR-MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2. B - EVENTI ALLUVIONALI 2015 - LAVORI DI MESSA INSICUREZZA DELLA SP.162 – TRATTO QUADRIVIO MONTEVERDE DI VINCHIATURO – BIVIO DI CERCEMAGGIORE – BIVIO DI GILDONE. DETERMINA A CONTRARRE.**

è stata pubblicata all'albo pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 04-09-2023

**L'ISTRUTTORE\***  
**ROSAMARIA FANELLI**

\*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge