



Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale N. 684 del 28-04-2022

Proposta di Determinazione Dirigenziale
N. 728 del 28-04-2022

OGGETTO:	CUP B37H21012870003 - CIG 92089276F6 - FONDI DI BILANCIO AVANZO 2020 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CUNETTE, DELLE ZANELLE E DEI PONTICELLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INDIZIONE GARA. PROVVEDIMENTI.
SETTORE:	SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
UFFICIO:	Lavori Pubblici
DIRIGENTE :	CARLO NICOLA LALLI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA:	PASQUALINO STOPPIELLO
RESP. UFFICIO:	PASQUALINO STOPPIELLO
RESP. PROCED./ R.U.P.:	PASQUALINO STOPPIELLO
ISTRUTTORE:	FELICIA DI CRISCIO
TRASMETTERE A:	Programmazione economico-finanziaria CUA Centrale Unica Appalti Contratti
ALLEGATI:	15

Il Responsabile del procedimento: ingegnere Pasquale Stoppiello

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 24/03/2021 è stato approvato il bilancio di previsione e sono stati stanziati per l'anno 2021;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 28/07/2021 è stato approvato l'equilibrio di bilancio 2021;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 03/11/2021 è stato approvato l'assestamento finale del bilancio 2021;
- la prima Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 27/09/2021, ha stabilito di destinare parte dei suddetti fondi a varie tipologie di interventi su determinate strade provinciali per l'importo complessivo di € 2.500.000,00, ridotte a € 2.100.000,00 con verbale del 02/12/2021;
- con Nota Dirigenziale n. 324 del 30/11/2021 sono stati accorpati gli interventi in tre progetti distinti e omogenei e sono stati costituiti gli Uffici del RUP, di progettazione e direzione lavori interni;
- la tipologia di interventi previsti si presta ad essere affidata con il sistema dell'Accordi Quadro;
- con Nota Dirigenziale n. 344 del 16/12/2021 sono stati rimodulati gli interventi finanziati, articolandoli in tre progetti omogenei, tra cui quello relativo a Fondi di Bilancio Avanzo 2020 "**Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria delle cunette, delle zanelle, dei ponticelli**" per l'importo complessivo di € 1.092.000,00;
- l'intervento ha assegnato i seguenti codici: CUP B37H21012870003 e CIG 92089276F6;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2215 del 30/12/2021 è stato assunto l'impegno di spesa da far valere sul Cap. 24400 Bilancio 2021 impegno 6902
- l'opera è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022 adottato con Decreto del Presidente n. 8 del 10/02/2022 e rettificato con Decreto del Presidente n. 20 del 23/03/2022;
- per l'attuazione dell'intervento si deve provvedere all'approvazione del progetto esecutivo che comprende n.13 elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE E QUADRO ECONOMICO
2. COROGRAFIA
3. PLANIMETRIE GENERALI
4. ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
5. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E STIMA ONERI SICUREZZA
6. CRONOPROGRAMMA
7. ELENCO DEI PREZZI UNITARI
8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
9. SOMMARIO NUMERICO
10. STIMA INCIDENZA MANODOPERA

11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

12. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

13. SCHEMA DI CONTRATTO

- il relativo quadro economico di spesa è stato così elaborato:

A) Lavori a misura soggetti a ribasso	euro	870.852,80
B) Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8.147,20
Importo totale lavori a base d'asta	euro	879.000,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
c1) spese generali (pubblic.bando, autorità LL.PP., polizze, IRAP ecc.)	euro	2.040,00
c2) incentivi art.113 D.L.gs 50/2016 ecc.)	euro	17.580,00
c3) IVA sui lavori 22%	euro	193.380,00
Totale somme a disposizione	euro	213.000,00
Totale costo intervento	euro	1.092.000,00

- i verbali di verifica e di validazione del progetto esecutivo, allegati al presente atto, sono stati redatti ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e sottoscritti in data 27/04/2022;
- il termine per dare ultimati i lavori è di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

- secondo le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per la categoria prevalente OG3 Lavori stradali class. III;

- il subappalto è consentito ai sensi dell'art 105, comma 1 del D.Lgs 50/2016 modificato dall'art. 49 comma 1 lettera b) della legge 108/2021, e non può essere affidato a terzi l'intera esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relativa alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

- la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria avverrà nella forma pubblica amministrativa;

- è necessario provvedere al pagamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, all'ANAC nell'importo di € 375,00;

- l'affidamento dei lavori avverrà con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, di cui alla disciplina sostitutiva dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120/2021 e s.m.i. del "Decreto Semplificazione", mediante selezione di operatori economici qualificati iscritti nell'Elenco della Provincia di Campobasso, istituito a seguito di avviso (prot. 14901/2020 del 11-06-2020), pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma gare telematica, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento dello stesso Elenco;

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 della stessa legge;

- è necessario determinarsi in merito all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto e all'indizione procedura di gara;

Visti: lo Statuto della Provincia di Campobasso,
il Decreto Legislativo n. 267/2000,
la Legge 56/2014,
il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

propone

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e motivazione della presente proposta;

- di approvare il progetto esecutivo del seguente intervento: **Fondi di bilancio Avanzo 2020. "Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria delle cunette, delle zanelle, dei ponticelli" per l'importo complessivo di € 1.092.000,00 - CUP: B37H21012870003 – CIG: 92089276F6**, costituito dagli elaborati progettuali elencati in premessa, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e dal relativo quadro economico di spesa riportato in dettaglio in premessa;

- di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, all'appalto dei lavori mediante indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, di cui alla disciplina sostitutiva dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120/2021 e s.m.i. del "Decreto Semplificazione", mediante selezione di operatori economici qualificati iscritti nell'Elenco della Provincia di Campobasso, istituito a seguito di avviso (prot. 14901/2020 del 11-06-2020), pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma gare telematica, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento dello stesso Elenco;

- di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell'ar., 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 della stessa legge;

- di dare atto che la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria avverrà nella forma pubblica amministrativa;

- di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ANAC sul conto corrente bancario IBAN: IT7700103003200000004806788 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. – Via Angelo Brunetti n. 9 – 00186 Roma, nell'importo di euro 375,00 relativo al contributo dovuto all'ANAC;

- di trasmettere il presente atto, compreso gli allegati, alla CUA della Provincia di Campobasso ai fini dell'espletamento della gara.

- di dare atto che il finanziamento per la realizzazione dell'opera è allocato sul Bilancio 2021 dell'Ente sul Capitolo di spesa n. 24400 – Bil. 2022 – Gest. Res. 2021 – impegno n. 6902/2021.

Il Responsabile del Procedimento

ingegnere Pasquale Stoppiello (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE CARLO NICOLA LALLI,

RICHIAMATA la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 728 del 28-04-2022,

RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,

DETERMINA

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

di accogliere integralmente la proposta Determinazione Dirigenziale n. 728 del 28-04-2022.

IL DIRIGENTE
SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
CARLO NICOLA LALLI *

informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Provincia di Campobasso

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Su richiesta del Dirigente **CARLO NICOLA LALLI**

La **Determinazione Dirigenziale** del SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
n. 684 del 28-04-2022

avente ad oggetto: **CUP B37H21012870003 - CIG 92089276F6 - FONDI DI BILANCIO AVANZO 2020 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CUNETTE, DELLE ZANELLE E DEI PONTICELLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INDIZIONE GARA. PROVVEDIMENTI.**

è stata pubblicata all'albo pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 29-04-2022

L'ISTRUTTORE*
ROSAMARIA FANELLI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4011 – Fax 0874 411976 – C.F. 00139600704

2° Settore Tecnico Ambientale

Dirigente dott. Carlo Nicola LALLI

Oggetto: FONDI DI BILANCIO AVANZO 2020. ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CUNETTE, DELLE ZANELLE E DEI PONTICELLI. CUP: B37H21012870003

Rapporto conclusivo di verifica del progetto

(Art. 26 del D.Lgs. 50/2016)

L'anno 2022, il giorno ventisette del mese di Aprile, presso gli uffici della viabilità della Provincia di Campobasso, sono convenuti:

- l'ingegnere Pasquale Stoppiello, Responsabile unico del procedimento,
- l'arch. Jr. Domenico Vespoli, il geometra Antonio di Cesare, il geometra Giuseppe De Nigris, progettisti e direttori lavori,
- l'arch. Jr. Domenico Vespoli, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

i suddetti convenuti, per le rispettive funzioni ed in contraddittorio tra loro, hanno proceduto alla verifica del progetto dei lavori di che trattasi, ai sensi di legge.

Sono stati esaminati i 14 elaborati riportati nell'allegato elenco (all.1) dei quali, ai sensi degli art.26 del D.Lgs. n.50/2016, sono state valutate:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Tanto valutato ed accertato, si attesta che il progetto di **accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle cunette, delle zanelle e dei ponticelli.**

CUP: B37H21012870003.

è verificato

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile unico del procedimento

Ingegnere Pasquale Stoppiello

I Progettisti e D.L.

Arch. Jr. Domenico Vespoli

Geometra Antonio di Cesare

Geometra Giuseppe De Nigris

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Arch. Jr. Domenico Vespoli



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4011 – Fax 0874 411976 – C.F. 00139600704

2° Settore Tecnico Ambientale

Dirigente: dott. Carlo Nicola LALLI

**Oggetto: FONDI DI BILANCIO AVANZO 2020. ACCORDO QUADRO PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CUNETTE, DELLE ZANELLE
E DEI PONTICELLI. CUP: B37H21012870003**

Rapporto conclusivo di verifica del progetto

(Art. 26 del D.Lgs. 50/2016)

Allegato n. 1 - Elenco elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE E QUADRO ECONOMICO
2. COROGRAFIA
3. PLANIMETRIE GENERALI
4. ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
5. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E STIMA ONERI SICUREZZA
6. CRONOPROGRAMMA
7. ELENCO DEI PREZZI UNITARI
8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
9. SOMMARIO NUMERICO
10. STIMA INCIDENZA MANODOPERA
11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
12. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
13. SCHEMA DI CONTRATTO

Il Responsabile unico del procedimento

Ingegnere Pasquale Stoppiello

I Progettisti e D.L.

Arch. Jr. Domenico Vespoli

Geometra Antonio di Cesare

Geometra Giuseppe De Nigris

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Arch. Jr. Domenico Vespoli



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4011 – Fax 0874 411976 – C.F. 00139600704

2° Settore Tecnico Ambientale

Dirigente: dott. Carlo Nicola LALLI

**Oggetto: FONDI DI BILANCIO AVANZO 2020. ACCORDO QUADRO PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CUNETTE, DELLE
ZANELLE E DEI PONTICELLI. CUP: B37H21012870003**

Validazione progetto esecutivo

(Art.26 del D.Lgs. n. 50/2016)

L'anno 2022, il giorno **Ventisette** del mese di **Aprile**, il sottoscritto, ingegnere Pasquale Stoppiello, Responsabile Unico del procedimento, considerato che:

- gli esiti delle verifiche eseguite in contraddittorio sono positivi, come risultante dal rapporto conclusivo di verifica, sottoscritto in data odierna, allegato al presente verbale;
- non sono state avanzate controdeduzioni da parte del progettista e mia, quale responsabile unico del procedimento;

Attesta

che il progetto esecutivo di **accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle cunette, delle zanelle e dei ponticelli. CUP: B37H21012870003**

è validato

ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del procedimento
ingegnere *Pasquale Stoppiello*