



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

AVVISO DI RETTIFICA BANDO E PROROGA TERMINI

Con riferimento alla gara pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 143 del 13/12/2021, avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di ingegneria e architettura dei lavori di Realizzazione del nuovo Polo scolastico “E. Majorana” di Termoli ITIS – Liceo Artistico – NextGenerationEU – CIG 9005197BA4”, si comunica che sono state apportate le seguenti rettifiche al Bando di gara:

SEZIONE II: OGGETTO

II.1.5) Valore totale stimato: anziché 389.642,20 EUR **leggasi 466.555,22 EUR** al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché ore 23:59 del 30.12.2021 leggasi ore **23:59 del 23.01.2022**

IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte: anziché ore 10.00 del 20.01.2022 leggasi ore **10.00 del 02/02/2022**

Documentazione integrale su <https://provincia-campobasso.acquistitelematici.it>

Resta fermo ed invariato tutto il resto.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Daniela Armasano (*)

Il Responsabile del Servizio
dr. Leonardo Giuliano (*)

Il Dirigente
Avv. Pellegrino Amore (*)

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.